



Затверджено
Начальник управління комунального
господарства та будівництва
Андрій ЗАВГОРОДНІЙ
№ 27 » 01 2022р.

**Технічне завдання (дефектний акт) по закупівлі
Покос трави на території міста Павлограда
(138,7026 га)**

№ з/п	Найменування послуги	Од. виміру	Площа парку	Строк виконання послуги	Кратність покосу/період виконання послуги)
1	2	3	4	5	
1	Послуги з покосу трави на території міста Павлограда: - парк ім. 1 Травня - парк ім. Машинобудівників - парк ім. 18 Вересня - парк ім. Комарова	га	21,2342 7,5000 10,5000 7,0000	7 робочих днів 3 робочих дні 3 робочих дні 2 робочих дні	3 рази/квітень, червень, серпень 3 рази/квітень, червень, серпень 3 рази/квітень, червень, серпень 3 рази/квітень, червень, серпень
			46,2342*3=138,7026 га		
	Всього		138,7026 га		

Роботи з покосу повинні розпочинатись за погодженням з Замовником.

Період виконання послуги з покосу може змінюватися в залежності від погодних умов та за погодженням з Замовником.

Додатково: на території парків є молоді дерева (саджанці), тому, з метою збереження зелених насаджень, роботи з покосу виконувати засобами малої механізації (мотокосами (бензокосами)).

Склав Ганна ЗАЙЧЕНКО